Gemarkung Mirow
Flur 36

Gemarkung Mirow
Flur 37

Gemarkung Starsow
Flur 11

Gemarkung Starsow
Flur 1

Gemarkung Starsow
Flur 3

Achse= A-B198
Grad = G-B198
Km= -0+135
H = 0

s =-1.200%
l =544.477m

Ende der Baustrecke
A-L25N-1

Beginn der Baustrecke
A-L25N-1

Beginn der Baustrecke
A-L25S-1

Ende der Baustrecke
A-L25S-1

Achse B 198 Abschnitt 30 km 4.282

Anschluss B 198 Ortsumgehung Mirow, Westabschnitt

B 198 von Vipperow

B 198

nach Mirow

nach Wesenberg

nach Starsow

Anschluss Blatt 2

Graben L 03

Graben 119

Graben 118

Graben 60

Graben 61

Graben 12

Graben L 03

Graben verrohren

Ackerzufahrt

Gasleitung umlegen

Verzweigung
l=25.00m

Verziehung
l=50.00m

Verzögerungsstrecke
l=20.00m

Aufstellstrecke
l=20.00m

Einbauten anpassen
l=25.00m

Schacht anpassen

Grabenverrohrung zurückbauen

Unterhaltungsweg zum Bauwerk BW 1 S

Rohrdurchlass DN 800

Kurvenverbreiterung

Schacht mit Sandfang und Abscheiderfunktion für Leichtflüssigkeiten

Aufschüttung für bauzeitliche Umfahrung

bauzeitliche Umfahrung

temporäre Ackerzufahrt während der Bauzeit

vorhandenen Graben umlegen

Stell- und Wendefläche Brückenprüffahrzeug

Weg 1
Grünweg parallel Grabensystem Starsowniederung

Beginn Schutzeinrichtung

Ende Schutzeinrichtung

Schutzeinrichtung infolge Bauwerk

Schutzeinrichtung infolge Dammlage

12.00m Absenkung

Art der Änderung gem. Nr. 1

Art der Änderung gem. Nr. 2

Art der Änderung gem. Nr. 3

Verkehrsinsel, Neigung folgt dem Gelände

Verkehrsinsel, Neigung folgt dem Gelände

Bauwerksabschluss

Bauwerksabschluss

Bauwerksabschluss